

### ANEXO III

#### MODELO DE PROPOSTA/PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

##### TOMADA DE PREÇOS nº 03/2020

Processo Administrativo nº 64494.007653/2020-40

Entrega da Proposta: a partir do dia \_\_/\_\_/2021

Horário: \_\_\_\_ horas (Horário de Brasília)

Local: EsFCEX/CMS

*Prezado Presidente da Comissão Permanente de Licitação,*

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ Nº \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_ (endereço completo, CEP), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, na forma e sob as penas da Lei Federal n.º 8.666/93, que:

1 - Após examinar todos os itens e condições estipuladas no edital da Tomada de Preços em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  |         |   |              |           |              |          |
|--|---------|---|--------------|-----------|--------------|----------|
|  |         |   | REFERÊNCIA:  |           | CUB/BA       |          |
|  |         |   | BDI          |           | 0,00%        |          |
| ITEM   | FASE    | DISCRIMINAÇÃO   | UND          | QUANT.    | PREÇOS (R\$) |          |
|  |         |   |              |           | UNITÁRIO     | TOTAL    |
|  |         |   |              |           |              |          |
| 1 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO E COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR (6ªRM) |         |   |              |           |              |          |
| 1.1  |         | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                    | m²           | 23.659,04 | R\$ -        | R\$ 0,00 |
| 1.1.1  | 1ª Fase | Anteprojeto   | und          | 1         | R\$ -        | R\$ 0,00 |
| 1.1.2  | 2ª Fase | Projeto Básico  | und          | 1         | R\$ -        | R\$ 0,00 |
| 1.1.3  | 3ª Fase | Projeto Executivo   | und          | 1         | R\$ -        | R\$ 0,00 |
|  |         |   | SUBTOTAL 1.1 |           |              | R\$ 0,00 |
| 1.2  |         | PROJETO DE ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | m²           | 16.410,62 | R\$ -        | R\$ 0,00 |
| 1.2.1  | 1ª Fase | Anteprojeto   | und          | 1         | R\$ -        | R\$ 0,00 |
| 1.2.2  | 2ª Fase | Projeto Básico  | und          | 1         | R\$ -        | R\$ 0,00 |
| 1.2.3  | 3ª Fase | Projeto Executivo   | und          | 1         | R\$ -        | R\$ 0,00 |
|  |         |   | SUBTOTAL 1.2 |           |              | R\$ 0,00 |
| 1.3  |         | TAXAS   |              |           |              |          |
| 1.3.1  | 1ª Fase | ART - Valor do contrato acima de R\$15.000,00                               | und          | 1         | R\$ -        | R\$ 0,00 |
| 1.3.2  | 2ª Fase | Serviços Despachante em Legalização Construção/Adequação no Município       | und          | 1         | R\$ -        | R\$ 0,00 |
| 1.3.3  | 2ª Fase | Documento de Arrecadação Estadual (DAE) de análise de projeto do CBM-BA     | und          | 1         | R\$ -        | R\$ 0,00 |
|  |         |   | SUBTOTAL 1.2 |           |              | R\$ 0,00 |
|  |         |   |              |           |              |          |
|  |         |   |              |           |              | R\$ 0,00 |
|  |         |   |              |           |              |          |
|  |         |   |              |           |              | R\$ 0,00 |
|  |         |   |              |           |              |          |
|  |         |   |              |           |              | R\$ 0,00 |
|  |         |   |              |           |              |          |
|  |         |   |              |           |              | R\$ 0,00 |
|  |         |   |              |           |              |          |
|  |         |   |              |           |              | R\$ 0,00 |

Salvador - BA, ... de ..... de 2020

Realizado por:

