EXERCITO BRASILEIRO
- COMANDO DO 12 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
{12 Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TOMADA DE PRECOS N203/2020
(Processo Administrativo 64494.007653/2020-40)

10BJETO |

1.1 Contratacdo de Elaboragdo de Estudos e Projetos Basicos e Executivos para instalagdes de
combate a incéndio e acessibilidade, na Escola de Formacdo Complementar do Exército e Colégio
Militar de Salvador (62 RM), conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos. '

1.2'0 objeto da licitagio tem a natureza de Servico Técnico de Engenharia.

1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens s3o os descriminados no anexo do Projeto
Basicon? 19/2020. ;

1.4 O contrato terd vigéncia pelo periodo de 360 {trezentos e sessenta dias) dias, ndo sendo
prorrogavel na forma do art. 57, II, da Lei de Licitacdes.

1.4.1 O prazo para execucdo do servico deste projeto basico sera de 04 (quatro) meses.

1.4.2 A conclusio do:servigo deverd ser comunicada por escrito pela contratada até 8 (oito)
dias uteis apds o encerramento do prazo de execucio. '

1.4.3 A contratante dever providenciar o Termo de Recebimento Provisério e o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme estabelece o Art. 73, da Lei n? 8.666/93. .

1.5 O regime de execugéa do contrato serd o deempreitada por prego unitario. -
2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAOQ

2.1 A justificativa para a contratacdo deste servico se di pelo fato da necessidade de executar
projetos de combate a incéndio com a finalidade de se adequar a legislagio vigente do Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia, bem como, atender as exigéncias do Ministério PGblico -em relacdo a
projetos de acessibilidade. o B

2.1.1 As especificagBes e demais exigéneias deste projeto basico, com relagdo ao Projeto de
Combate a Incéndio, foram elaboradas visando a atender a garantia da seguranca a vida das pessoas
que se encontrarem no interior das edificagBes, prevencio da conflagraco e propagacio do
incéndio, prote¢do do conteldo e a estrutura do edificio e redugdo de danos materiais. - %
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© 2.1.1.1 As especificacdes e demais exigéncias deste projeto basico, com. relacdo ao Projeto de-
Acessibilidade, foram elaboradas visando garantir a toda e qualquer pessoa com necessidade
especial ou mobilidade reduzida, transitar por espacos publicos, sem que seja encontrada barreiras
arquitetdnicas que impossibilitem o transito social em areas deacesso, circulacio ou permanéncia.

2.1.2As especificagbes técnicés da obra estio descritas no Apéndice l-e— Caderno de
Encargos e Especifica¢es Técnicas. Os quantitativos, custos uhitdrios e custo total dos servigos que
serdo executados estdo descritos no Apéndice I-f~ Planilha de Orcamento Estimativo.

2.1.30 servico sera executado por administragdo indireta, mediante a contratacio de
-empresa especializada através-do regime de execuc¢do por empreitada por prego unitario. Observa-
se, portanto, que o regime de execucao esta de acordo com o Acérddo do TCU nimero 1.977/2013-
Plenério, ltem 29 e a Lei n® 8.666, de 1993,

2.1.4S5ervicos mais relevantes: Execucdo de projetos:

- 1.Projeto de prevengdo e combate a incérndio, com aprovagdo do CBM {Corpo de Bombeiro
Militar ), e quantitativo mlnlmo de 3.000 m

2.projeto de Acessibilidade com quantitativo_ minimo de 3.000 rﬁz.

2.1.5Este documento fara parte de contratos que vierem a ser celebrados pelo Exército
Brasileiro para-a execugdo de obras de engenharia, independentemente de transcrigdo. No ato de
assinatura do contrato, o representante da CONTRATADA deveé’ rubncar todas as suas paginas como
prova de seu assentimento ao que neias se achar contido.

2.1.6Devem ser utilizadas neste documento, além das ja consagradas pelo uso, as segunntes
expressdes e abreviaturas:

2.1.6.1 SRO/6 — Servigo Regional de Obras da 62 RM;.
2.1.6.2 Contratante: EsFCEx — Escola de formagdo Complementar do exército;

2.1.6:2 . FISCALIZAGAO  — Engenheiro ou preposto credenciado pelo SRO/6,
encarregados. de fiscalizar 0 andamento da execugdo de obra e servigo de engenharia; e -

2.1.6.3 CONTRATADA~ Empresa declarada vencedora adjudicatédria desta licitagdo,
para a execucdo de servigo ou obra de engenharia - -

3 DESCRICAO DA SOLUCAO

(JUSTIFICATIVA: SUPRESSAO da presente cléusuia tendo em vista que ndo. serd adotada a IN
'5/2017, com amparoe no Acérddo TCU-Plendrio n2 719/2018, de 04 Abr 2018.).

4 DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR .

4.1 Trata-se de Servic;o Técnit’:o. de Engenharia, a ser contratada mediante Iicifagéo‘ na
modalidade Tomada de Precos.

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de
21 de setembro de 2018, n3o se constituindo em quaisquer das atividades, prevxstas no art. 32 do

aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada. o _ ‘V_/
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4.3 A execucdio do contrato n3o gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacio entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

5 REQUISITOS DA CONTRATACAQ

5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacio abrangem o seguinte:

5.1.1 A elaboragdo de estudos e projetos basicos e executi—vos para instalagéo de combate a
mcend:o ¢ acessibilidade no Batalhao tem intuito de adequar as suas mstalagoes de Combate a
lncendlo em conformidade com o Decreto n? 16302, de 27 de agosto de 2015, que estabelece
normas e medidas de seguranga contra incéndio e panico nas edificacdes, estruturas e dreas de
risco no Estado da Bahia, e Lei n® 12.929/2013 para a aquisigdo do AVCB (Atestédc de Vistoria do
~Corpo de Bombeiros), assim como adequaco a norma de acessibilidade NBR 9050/2015 de forma a

garantir a mobilidade e utilizag8o de suas instalagdes por Portadores de Necessidades Especiais.

5.1.4 O contrato terd duracdo de 360 (Trezentbs e Sessenta) dias (duracdo do contrato).

5.2 Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condiches necesséarias para o
cumprimento do contrato. -

5.3 As obriga¢des da CONTRATADA e CONTRATANTE est3o previsfas neste Projeto Basico.
6 VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar
vistoria nas instalagdes do local de execucdo da obra, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a quinta-feira, das 09:00 horas as 16:00. Horas e na sexta-feira,das 09:00 horas
as 12:00 horas devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone do Servigo
Regional de Obras da 62 Regido Militar — SRO/6 (71) 3372.4195.

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util -seguin’_ce ao da publica¢do do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sess3o pablica.

6.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedldo pela empresa
comprovando sua habilitagio para a realiza¢do da vistoria.

6.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderé ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compative! de reprodugio, contendo as informacdes relativas ao
objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

6.4 A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes
de desconhecimento das instalagBes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
execucdo da obra, devendo a licitante vencedora assumir os 6aus dos servicos decorren? /}{:

' ) 7
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6.5 A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas. as mformagoes e das
condicdes locais para o cumpnmento das obngagoes objeto da hutagao

7 MODELO.DE EXECUCI\O DO OBJETO E SEU RECEBIMENTO
7.1 A execugdo do objeto seguird a seguinfe dindmica:

7.1.1 A execugdio dos servicos serd iniciada apds a emiss3o da ordem de servico pelo
SRO/6 cujas etapas observardo o Apéndice I- — Cronograma Fisico e Financeiro.

7.1.2 Quando os servat;os contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar
comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizac3o da Contratante, a qual competira, no prazo.de
até 5 {cinco) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento provisério.

' 7.1.3 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, 3 conclusdo de
todos os testes de campo e & entrega dos Manuais e InstrugBes- exigiveis.

7.1.4 A Contratantée realizard inspecao minuciosa de todos os serv:(;os executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequag@o dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retogues e revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.1.4.1 Apds tal inspecdo, serd lavrado Termo-de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas. ' : '

‘ 7.1.4.2 A Contratada fica obrigada a reparar, cdrrigir‘, removér, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregBes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestara
Gltima e/ou tnica medicio de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério. :

7.2 Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, serd elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizag@o contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das
“ocorréncias na execug¢do do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

7.3 O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados serd lavrado em até 30 {trinta)
dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apds a
verificagcdo da quahdade e quantidade do servico executado e materiais. empregados com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

7.3.1 0 gestor do contrato analisard os relatérios e toda documentacgdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades. que impegam 2 liguidagio e o pagamento da despesa,
indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas
correcdes. :

- 7.3.20 gestor, apdés emissdo de termo circunstanciado' para efeito. de recebimento
definitivo dos servi¢os prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura
com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigdo reallzada e ratificada.

7.3.3Na hipodtese de a verificacdo a que se refere o subitem 4.5 n3o ser procedida dentro
no prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da Contratada. \/S{
. /J/{
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7.3.4 O recebimento definitivo do objeto licitado n3o exime a Contratada, em quaiquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicGes legais em vigor (Lel n® 10.406, de 2002).

7.4 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de pené'lidades ' '

7.5 A execugdo dos servicos serd mlczada a partir da data constante da Ordem de servico
emitida pela Contratante. ‘

8 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAQ

8.1 Os autores que participaram da gest3o do contrato sio o ordenador de despesas, o fiscal de
contrato e demais integrantes do 12 Grupamento de Engenharia e da 62 RM caso necessario.

8.2 O mecanismo de comunicagdo estabelecido entre a empresa contratada e o contratante Fca
a cargo do Comandante da OM Juntamente com a fiscalizagdo do SRO/6.

8.3 Atentar que, no caso de servicos que devam ser implementados por etapas ou no caso de
servigo prestado com regime de mdo de obra exclusiva, 0s quais necessitem de alocacdo gradativa
de pessoal, 0s pagamentos a contratada devem ser realizados em conformidade com esses critérios.

8.4 O pagamento dos servicos serd realizado conforme medicdio dos servicos entregues e
aprovados.

8.5 O prazo para a elaboragdo dos Projetos e o Cronograma de Pagamentos sera conforme
estabelecido na tabela abaixo:

ETAPAS DE PROJETO | PRAZO DE EXECUCAO | PAGAMENTO
Anteprojeto : Até 45 dias - 15%
Projeto basico 45 dias o 35%
Projeto executivo 30 dias . 50%

9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualldades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substltuu;ao gquando necessario

9.1.1 Todos os materlals a serem empregados nos servicos deverao ser comprovadamente

de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos & aprovagao da FISCALIZACAO.

9.1.2 As marcas e produtos indicados nas plantas, especaflcagoes e listas de material
admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes é ensaios
previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAQ. %z
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9.1.3 A similaridade indicada é em relacio ao atendlmento aos requisitos e critérios :
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fdbricagio, de funcionalidade e de ergonomia. A-
similaridade. serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentagdo do material proposto pela CONTRATADA, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratdrios conceituados, com énus para o CONTRATADO.

9.1.4 Se julgar necessario, a FISCALIZACAO .poderd solicitar ao CONTRATADO a
apresentagdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou deé certificados de conformidade
ou de ensaios relativos aos materiais, aparethos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou .
utilizar, para comprovacio da sua qualidade. Os ensaios e as verificagBes seréo providenciados pelo
CONTRATADO sem 6nus para o CONTRATANTE e executado$ por laboratdrios reconhecidos pela
 ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

9.1.5 O CONTRATADO deverd submeter & aprovagio da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com respectiva
amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO. ' :

9.1.6 Depois de autenticadas pela FISCALIZACAQ e pelo CONTRATADO, as amostras ser3o
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificagdo de sua perfelta correspondéncia com os materiais fomeados ou ja
empregados.

8.1.7 Caberd ao CONTRATADO executar, na presenga da FISCAUZACAO os testes de
recebimento dos equ:pamentos especaf’cados Tals testes serdao executados de acordo com as
normas pertinentes.

9.1.8 A garantia dos equipamentos instalados passa a vigorar a partir do recebimento do
objeto, e em hipdtese alguma poderd ser menor que o periodo disponibilizado pelo fabricante, ou 1
(um} ano. Caso a garantia do fabricante tenha findado antes desse interregno minimo, a
CONTRATADA deverd arcar com todas a custa de manutengdo e, se for o caso, mobilizacio de
equipes/equipameritos e até a substituicdo do material.

10 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1 Exigir o cumprlmento de todas as obrlga(;oes assumxdas pela CONTRATADA de acordo com
as cldusulas contratuais e os'termos de sua proposta;

10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacio dos servicos, por servidor ou comissio
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos 3 autoridade competente para as providéncias cabiveis; '

10.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas‘no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo,
cert:flcando -se de que as solugBes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4 Pagar @ CONTRATADA o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;
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10.5 Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo X, ltem 6 da IN SEGES/MP n25/2017;

10.6 N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

10.6.1 Exercer o boder de mando sobre os empregados da CONTRATADA‘ devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsavezs por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto;

10.6.2 Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADASs;

10.6.3 Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagao e
em relagdo & funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4 Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do
proprio 0rgdo ou entidade responsavel peEa contratagdo, especialmente para efeito de concessio
de didrias e passagens. :

10.7 Fornecer por escrito as mformagoes necessarias para o desenvoiwmento dos servicos
objeto do contrato;

10.8 Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.9 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrlgagoes pela CONTRATADA;

10.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacBes técnicas,
orgamentos, termos de receb|mento contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas; .

10.11 Exrglr da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagao como condicdo
indispensével para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1 "As built", élaborado pelo responsavel por sua execucao;
10.11.3 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
10.11. 4 Carta "habite-se", emitida pela prefeitura'

_ 10.11.6 Arquivo impresso (2 vias) e digital (CD) do projeto completo, incluindo projeto de
detalhes, cortes. -

10.11.7 Entregar quantitativos de materiais, e meméria de calculo de dimensionamento
de sistemas de hidrantes e chuveiros automaticos, quando necessério.

10.11.8 Devera apresentar projeto basico e documentacio de aprovagao ao corpo de
bombeiro antes de apresentagdo ao corpo de bombeiro para fiscalizacdo.

10.11.9 A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art. 69 da Lei n® 8. 666/93 e no art. 12 da Lej n?
8.078/90 {Codigo de Defesa do Consumidor}.

10.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n® 8.666, de 1993.
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11 OBRIGAGOES DA CONTRATATADA

11.1 Executar-as etapas conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ac perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

11.2 Reparar, corrigir, remaver ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, noc prazo
fixado pelo fiscal do.contrato, os servicos efetuados .em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢io do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso-exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos trabalhos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinag8es em vigor;

11.5 Vedar a utilizag3o, na execugdo dos trabalhos de empregado que seja familiar de agente
publsco ocupante de cargo em comissdo ou funcio de confianca no 6rgido Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n® 7. 203 de 2010; : :

116 ‘Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes
documentos: 1} prova de regularidade relativa 3 Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e & Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilic ou sede do contratado; 4) Certid3o de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Deb:tos Trabalhlstas - CNDT——eern#eFme

H M1 -

11.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢Bes previstas em Acordo, Convencio,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
" obrigacBes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 {vinte e quatro) horas qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da obra.

11.9 Assegurar aos seus .trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude seguranca e hem-estar
no trabalho;-

11.10 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada . pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos & execu¢do do empreendimento.

;

11.11 Paralisar, por determinagdo da Contratante, quaiquer atividade gue ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

~

11 12 Promover a guarda, manutencdo e vigilincia de mater:als ferramentas, e tudo o] que R,
necessario a execugao da obra, durante a \ngenc:la do contrato. . _ ‘/%(
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11.13 Promover a organiza¢3o técnica e administrativa da obra, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Baésico,
no prazo determinado. '

11.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente,
cumprindo as determinacées dos Poderes Piblicos, mantendo sempre Ilmpo o local da obra e nas
melhores condi¢tes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15 Submeter previamente, por escrito, a Cdntratante, para anélise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16 Nao permitir a utﬂizagﬁo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagio do trabalho do
- menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; '

11.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagSes
assumidas, todas as condigges de habilitagdo e qualificacio exigidas na licitac3o;

11.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagio, quando a contratada houver se beneficiado 'da preferéncia
estabelecida pela Lei n 13.146, de 2015.

11.19 Guardar sigilo sobre todas as mformagoes obtldas em decorréncia do cumprimento do
contrato; -

11.20 Arcar com o oOnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitative de vale transporte, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitaciio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

11.22 Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, quahdade e tecnologia adequadas, com a
ohservancia as recomendaces acextas pela boa técnica, normas e legislagdo;

11.23 Assegurar a CONTRATANTE: em conformidade com o previsto no subltem 6.1, “a”e “b”,
do Anexo VII = F da Instrucio Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequagdes e atualizagBes que vierem a ser realizadas, logo apds-o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo 3 Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem fimitacdes; - ~ ‘

11.23.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
‘documentag¢do produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucio do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizag8o sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa sem prejuizo das
sangdes civis e penais cabwels
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11.24 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas sem perda de informagBes, podendo exigir, inclusive, a capacitacio dos técnicos da
- contratante ou da nova empresa que contlnuara a execugdo do objeto.

11.25 Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;
11.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha:

11.27 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
~adentrardo-no 6rgao para a execuc¢io do objeto;

11.28 Apresentar, quando solicitado pela Administra¢3o, atestado de antecedentes criminais e
distribuic3o civel de toda a m3o de obra oferecida para atuar nas instalages do 6rgio;

11.29 Atender as solicitagBes da Contratante quanto & substituicio dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacBes relativas a execugdo do objeto, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.30 Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestaciio de servico
para representd-la na execucdo do contrato com capamdade para tomar decisdes compativeis com
0S COMPromissos assumldos )

11.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de-incéndios nas éreas da Contratante;

11.32 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacio.

11.33 Providenciar junto ao CREA efou ao CAU- BR as Anotagoes e Registros. de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e espec;ahdades pertinentes, nos termos -
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34 Obter juntec aos orgaos competentes, conforme o-caso, as licengas- necessarias e demals
documentos e autorizacGes ex;glvels na forma da legislacdo aplicavel;

- 11.35 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel,
as informa(;fies'sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condicBes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagio e situaco das
atividades em relagdo ao cronograma previsto. '

11.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construggo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37 Utlhzar somente matéria- prima florestal procedente, nos termos do amgo 11 do Decreto
n® 5.975, de 2006, de: {a} manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentével — PMFS_devidamente aprovado pelo 6rgdo compétente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b} supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo.
competente do Sistema Nacional do-Meio Ambiente - SISNAMA,; (c} florestas plantadas; e’(d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgio ambiental competente.

11.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtds ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n%@\\

L Ry
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|
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectlva medicdo, mediante a apresentacio dos segumtes
documentos, conformeocaso :

11. 38 1 Cépias autenttcadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;

11.38.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio
for obrigatdria, acompanha&os dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso 1, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢iio Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
ieglslagao correlata;

11.38.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucio Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
_armazenamento exijam a emiss#o de tal licenga obrigatéria. :

11.38.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucio
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
deverd apresentd-lo, em complementagio ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual,

11.39 Observar’ as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugcdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, § 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1 0 gerenaamento dos residuos originarios da contratacio deverd obedecer 3s
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdio Civil apresentado ao
orgao competente conforme o caso;

© 11.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil origindrios da contratagio, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos: ‘

11.39.2.1 Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados) deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de reservacio de material para usos futuros

11.39.2.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destmagoes) deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagio ou reciclagem futura;

11.39.2.3 Residuos Classe C {para os quais nio foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverio ser
armazenados, transportados ”e_dest'inados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.39.2.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas espetificas.
. . X%
)
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11.39.3 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da
- contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, dreas de “bota fora” , encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dreas nio licenciadas;

11.39.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerencxamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Tecmcas - ABNT ABNT NBR ns. 15.112, 15 113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

-11.40.1 Qualquer instalagdo, equ1pamento ou processo, situado em Iocal fixo, que libere
ou emita mateéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo.
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucio
CONAMA n® 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acofdo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos n3o poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associaco
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n® 01, de 08/03/90 e
legislagdo correlata; '

11.40.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucio Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

11.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo do objeto, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruic3o, danificagdo, defeitos
ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funmonarlos ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto a obra.

11.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias. ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos pablicos para a obtencio de licencas e
regularizacio dos. servigos e atlv;dades concluidas (ex Habite-se, Licenca Ambiental de Operac3o,
etc.); :

11.44 No caso de execucio de obra:

11.44.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo 3
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagio em vigor e n3o havendo na
regiso Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os dlreltos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissio de
natureza similar da regido mais préxima; 3
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11.44.2 Aceitar que a Administracio Pdblica ndo se vincula s disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem ‘de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ' ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdencidrios, bem comd de precos para os insumos reiacmnados ao exercicio da
atividade;

11.44.3 Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo n3o recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com
o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc3o do contrato;

11.44.4 Reconhecer sua responsabilidade exciussva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5 Apresentar a comprovacio, conforme solicitado p‘ela contratada, do cumprimento
das obriga¢Ges trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagiio aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

11.44.6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacio acima, a retenciio do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacio seja
regularizada e ndo havendo quitacio das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze
dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigaces diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execug¢io do objeto do contrato;

11.44.7 Observar os preceltos da Eeg:siagao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

11.44.8 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as cbrigacdes
-estabelecidas na Instrugo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018. '

11.44.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
" Brasil em até 30 (trinta} dias-contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucio
Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.45 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, 3
execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificacBes técnicas, para posterior execucao e
implantacdo do objeto garantindo a pEena compreensdo das :nformagoes prestadas, bem como sua
aplicagdo correta nos trabalhos:

11.45.1 A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes
técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.47 Em se tratando de atividades que envolvam- servicos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunidio inicial, devidamente registrada
em Ata, para dar inicio 2 execucdo do ob;eto, com o esclarecimento das obrigacBes contratuais, em
que estejam presentes os técnicos responsavels pela elaboragao do Projeto Basico, %tor do)g

v
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contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrative do contrato, os técnicos da red

requisitante, o preposto ‘da empresa e 0s gerentes das dreas que executardo os servicos
contratados.

11.48 Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de.peqqeno porte subcontratadas no decorrer da execug¢do do contrato, quando se
tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, i, da Lei Complementar n. 123 de 2006.

11.49 Substituir a empresa subcontratada, no prazo méximo de trinta dias, na hlpotese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execugdo total, notificando o drgéo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sangBes cabiveis; ou a demonstrar a inviabilidade da substituicio, hipétese em que facara
responsavel pela execuc¢io da parcela originalmente subcontratada.

11.50 - Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacio. ' S

12 DA SUBCONTRATACAO

12.1 N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio.

_/ R

13 ALTERACAOSUBJETIVA

13.1 E admissivel a fus3o, cisdio ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original; sefam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo 3
execucdo do objeto-pactuado e haja a anuéncia expressa da Administraciio 3 continuidade do
contrato. -

14 CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAQ

14.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacio da
conformidade da prestagiio dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a. assegurar o perfeito. cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, espec;almente de5|gnados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n®
8.666, de 1993. '

14.2 O representante da Contratante deverd ter a qualificagio “necesséria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servicos e do contrato. '

14.3 A verificacdo da adequagao da prestagao do objeto devera ser realizada .com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do objeto, deverda comunicar a autoridade

-responsavel para que esta promova a adequacio contratual 3 produtividade efetivamente reali . \>5<<

TOMADA DE PRECOS — CONTRATACAQ DE PROJETC DE COMBATE A INCENDIO E ACESSIBILIDADE — EsFCEx/ CMS

7hs 7

o



respeitando-se os limites de alterag3o dos valores contratuals previstos no § 12 do artlgo 65 da Lei
n? 8.666, de 1993. -

14.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
trabalhos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagiio detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantldadese especificacGes técnicas, tais como: marca, quahdadeeforma de uso.

14.6 O representante da Contratante cl_evera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.7 O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagBes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacio -
de sangBes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar
em rescisio contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993, ‘

14.8 As atividades de gestfio e fiscalizacio da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira_e sistemética, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuiges, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em raz3o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato. /

14.10 Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir _para requeref a
CONTRATADA a corregio das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11 O fiscal téenico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo
‘do objeto ou, se for 0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servicos
realizada.

14.12 Em hipétese alg‘tjxpa, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacio
de desgmpenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

. 14.13 A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestaciio do servico com merfor
nivel de conformidade, que-poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.14 Na hipétese de"'comportamento continuo de desconformidade da prestacSo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangoes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.15 O fiscal técnico podera realizar avaliagio didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
presta¢do dos servicos.

14.16 A conformidade do material a ser utilizado na execugio dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Bdsico e na proposta, informando as respectlvas quantldades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizaco: : \%/
- . ’ /
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14.17.1 Soltmtar mensalmente, " por amostragem que a contratada apresente 03
documentos comprobatérios. das obrigacSes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

14.17.1.1 Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro saldrio; :

: 14.17.1.2 A concessép de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional; ,

14, 17.1.3 A concessao do auxlho~transporte auxilio-alimentacdo e auxilio-
saude, quando for devido; o ‘ ' '

14.17.1.4 Aos depdsitos do FGTS; e

14.17.1.5° Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato. -

14.17.2 Solicitar, 'por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contrxbu;goes previdenciarias e do FGTS est8o ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentagdo de extratos, de forma que todos os. empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realzzada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.17.3 Oficiar os drgdos responsdaveis pela ﬁscaliza-géd em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

14.17.4 Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacBes estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceltas pela subcontratada.

14.18 A fiscaliza¢io da execugdo dos trabalhos abrange, ainda, as seguintes ‘rotmaS'

114.18.1 Conhecer o inteiro teor do Contrato mcluswe as espec:facagoes contratadas e
demals caracteristicas do objeto (bem ou servigo), e seus eventuais aditivos;

14.18.2 Conhecer suas atnbuigoes para o exercicio das atividades de fiscalizac3o;

14.18.3 Assegurar se do cumprimento integral das obrlgagoes contratuais assumldas com
qualidade e em respeito a Iegrslagao vigente;

14.18.4 Acompanhar rotineiramente a execugdo do objeto contratado de forma a atuar
tempestivamente na solugio de eventuais problemas verificados;

14.18.5 Encaminhar as questdes’ que. ultrapassam o @mbito das. atribuicBes que lhe foram
designadas aos respectivos responsaveis;

' 14.18.6 Providenciar a obtencio de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico, para
aqueles casos em que tiver dividas sobre a providéncia a ser adotada;

14.18.7 Atuar em tempo habll na solugdo dos problenias que porventura venham a ocorrer
ao longo da execugao contratual;

14.18.8 Zelar por uma adequada instrugdo processual, sobretudo quanto 3 correta juntada
de documentos e correspondente numeracio das péginas do processo;

14 18 9 Indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados
no valor mensal dos servigos; decorrente de glosas que porventura werem a ocorrer; >}{/
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- 14.18.10 Verificar se os comprovantes de pagamento e saldo de Nota de Empenho foram
juntados aos respectivos processos.

- 14.19 As disposicBes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo Vill da .!nstrugéo
Normativa SEGES/MP n2 5, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacio.

14.20 A fiscalizagdo de que trata esta cldusula n3o exclui nem reduz a responsabilidade da -
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, no implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2'8.666, de 1993.

15 DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

@

15.1 A emissdo da Nota Flscal/Fatura deve ser precedida do receblmento definitivo da obra, nos
termos abaixo.

15.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prevua do ob;eto executado no periodo,
através de planilha e meméria de calculo detalhada.

i

15.1.2 Uma etapa ser_é considerada efetivamente concluida quando es-serviges-previstes
para-aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3 A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execuc¢do contratual, quando for o caso.

15.20 recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnicoapés a entrega da comunicagio
escrita do contratado, da seguinte forma:

15.2.1 A contratante realizarad inspe¢ao minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
‘objeto, com a finalidade de verificar a adequagio do objeto e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avéiiagées da execucdo do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacio do objeto realizado em
consonancia com os indicadores prewstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a.contratada, reglstrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
ultima e/ou Gnica medicdo da obra até que sejam sanadas todas as eventuals pendenmas gue
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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15.2.1.4 A aprovagio da medic&o prévia apresentada pela Contratada n3o a exnmé
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva do objeto
executado.

15.2.2 No prazd de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscaliza¢3o devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonéncia com suas atiibuicdes, e encaminha-lo ao gestor do cor)traio.

15.2.2.1 Quando a fiscalizacdo for exercida por um dnico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusio acerca das ocorréncias na execucao
do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais - documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

15.2.2.2.1 Na hipotese de.a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo. ser procedida tempestivamente, reputar-se-d como realizada, consumando -se 0
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

15.3 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério da obra, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato.que concretiza o ateste da execugio
“do objeto, obedecendo as segumtes diretrizes: ' ’

15.3.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentaciio apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que imfsegam’a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuats pertinentes, solicitando 3 CONTRATADA, por escrzto as respectivas
correcoes; -

15.3.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo do objeto
executado, com base nos documentos apresentados; e

15.3.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag3o.

15.4 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor {Lei n°
10.406, de 2002). "

15.5A obra poderd ser rejeitada, no todo ou em ‘parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes neste Projeto Bdsico e, na ' proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem pre;wzo da aplicacdo de penalidades. -

16 DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1 Os pagam‘ent_os' decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso |l do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5%0)

o
Y
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e
o
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dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 592, § 3° da
Lei n? 8.666, de 1993 - . o

16.2 A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precédida do recebimento definitivo da obra,
conforme este Projeto Basico

16.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, -mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou 3 documentagdo
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.3.1 Co'nstaté'ndo-se junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias prewstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n?
3, de 26 de abril de 2018.

16.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1 O prazo de validade;
16.4.2 A datada emiéséo;
16.4.3 Os dados do__contr‘at'o‘ e-do érgdo contratante;
16.4.4 O periodo de execucdo do objeto;
16.4.5 0 valor a pagar; e
 16.4. 6 Eventuaf destaque do valor de retengoes tr!butarlas cabiveis.

16.5 Havendo erro. na apresentagdo da- Nota F;scaI/Fatura ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apés a comprovagao da
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer'énus para a Contratante;

16.6 Nos termos do item 1, do Anexo VilI-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP ne 5, de 2017,
Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional 3 irregularidade verificada, sem .
prejuizo das sanc¢Bes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6:1 N3o produziu os resultados écordados;

16.6.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou no as executou com a qualidade
minima éxigida; "

16.6.3 Deixou de. utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 3 demandada.’

16.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
- para pagamento. :

16.8 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manuten¢ao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital.

16.9 Constatando-se, junto aﬁoﬂ SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificaco, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser-prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante. : /\g

, P
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16.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento a Adm:nlsti(;—{éo
deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacio em
licitacdo, no ambito do dérgdo ou entidade, préibicio de contratar com o Poder Publico, bem como - -
ocorréncias impeditivas -indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normatlva '
SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.11 N&o havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a exi'sténc‘ia\de pégamento a ser efetuado, para que -
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias 3
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente assegurada a contratada
a ampla defesa.

-

16.13 Havendo a efetiva execuga"io do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até’
‘que se decida pela resc:sao do contrato, caso a contratada’iido regularize sua situagdo junto ao
SICAF. 5

16.13.1 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse ptblico de alta
relevancia, devidamente justif“cado em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

_ 16. 14 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na -legisla¢io
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017 quando couber.

16.15 £ vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 3 empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor piblico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orgamentanas vigente. :

A 16.16 No caso de obras, caso ndo sejs apresentada a documentagdo comprobatdria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? b, de 2018, a contratante comunicara o.
fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
madlmplemento até que a situacdo seja regularizada.

16.16.1 Na h:potese prevista no- subitem anterior, nao havendo qmtagao das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigaces diretamente 205 empregados da contratada que tenham participado da execucdo do
objeto do contrato

16.16.2 O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
‘aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do n3o pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigﬁes sociais, previdencidrias e para com
o.Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacio acs empregados da contratada gue
efetivamente participarem da execuc#o do contrato.

16.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n3o tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento. e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula: - :

./
(\
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EM =1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;.
N = NUmero de dias entre a data prewsta para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
‘ (6 / 100) | =0,00016438
F=(TX) _ ‘ 365 ' TX = Percentual da taxa g'nuéI: 6%

17 REAJUSTE

17.1 Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.

17.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
- Nacional do Custo de Construgdo (INCC), exclusivamente para as obngac_;oes iniciadas e concluidas
apés a ocorréncia da anualidade.

17.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o lnterregno minimo de um ano sera contado a
. partir dos efeltos financeiros do dltimo reajuste.

17.3 No caso de atraso ou n3o divulgag3o do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagaréd
3 CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variacio conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de cdlculo referente ao. reajustamento de pregos do valor remanescente
sempre que este ocorrer. :

17.4 Nas aferigdes finais,-o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto-ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

17.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerio novo indice
oficial, para reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7 O.reajuste sera realizado po_r apostilamento. |

18 DA GARANTIA DE EXECUGAO - :

18.1 O adjudicatério prestard garantia de execucdo do contrato, nos moldes do.art. 56, da Lei n2
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
- término da wgencxa contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato

18.2 No prazo mdaximo ‘de 10 (dez) dias Gteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deveré apresentar co%ante de y

X
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prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da dl\nda publica, seguro-
garantia ou fianga bancéria.

18.2.1 A inobservancia do prazo ﬂxado para apresentagao da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
o maximo de 2% (dois por cento). . _ -

18 2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracio a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme‘
dispdem os incisos | e Il do Art. 78 da Le| n. 8. 666 de 1993,

_ 19.2.3 Caso o valor glohal da proposta da Adjudicataria seja snferlor a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei n® 8.666, de
1993, sera emgtda para a assinatura do contrato, prestagao de garantla adicional, igual a diferenca
entre o' menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta,

18.3 A validade da garantia, qua]quer que seja a modalzdade escolhida, devera abranger um
perlodo minimo de 90 dias ap06s o termmo da vugencua contratual:

18.4 A garantia assegurard, qualquer que se1a a modalidade escoihida, 0 pagamento de:
18.4.1 Prejuizos advindos do n3o curhprimento do objeto do contrato;

18.4.2 Prejuizos diretos causados a Admmlstragao decorrentes de cuipa ou dolo durante a
 execucdo do contrato;

18.4.3 Multas moratérias e punitivas aplicédas pela Administragdo a contratada; e

18.4.4 Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de quatquer natureza, ndo adlmp]idas
~ pela contratada, quando couber.

185 A modaladade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a-matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econbmica Federal, com corregdio monetdria.

.

18.7 Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da d:wda publica, estes devem ter sido emitidos sob a -
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacio e de custodia autorizado’
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores. econdmicos, conforme defmldo pelo -
Ministério da Fazenda co

18.8No caso de garantia na modalldade de fianca bancaria devera constar expressa renunma
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Cl\ni

18.9 No caso de altera¢do do valor do contrato, ou prorrogagio de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condlgoes seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagdo

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de gqualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo méximo de 10 (dez) dias
(teis, contados da data em que for notaﬂcada

18.11 A Contratante executara a garantfa na forma prev:sta na Ieglslagao querege a materla

18.12 Sera considerada extinta a garantia: - /}Y
. V . ‘,ﬁ
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18.12.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacio para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a- titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
-Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do
contrato; °

18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato caso a
Admlmstragao ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd amphado nos termos
da comunicac3o.

18.13 O garantidor n3o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
‘contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantla na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

19 SANCOES ADMINISTRATIVAS

- 19.1 Comete infragéo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e Lei n? 10.520, de
2002, a CONTRATADA que: :

-

1911 Inexecutar total ou pamalmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratagao

-19.1.2 Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
19.1.3 Falharou fra:udér na‘ execu¢io do.contrato;
19.1‘.4 'Cbmp'ortar—se de modo inidc")neoi;’ ou

_ 19.1.5 Cometer fraude fiscal. .

19 2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des:

19.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacées
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n3o acarretam prejuizos
significativos para o objeto contratado;

19.2.2 Multa de:

19.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% {dois décimos por cento) por dia
- sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do do objeto, limitada a incidéncia a 15
(quinze). dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administrac3e, no caso de execucio com
-atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

19.2.2.2 0,1% {um décimo por cento) até 10% (dez por cento} sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo supenor ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucdo paraal da obrigacdo assumida;

19.2.2.3 0,1% {um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecu¢io total da obngagao assumida; -

19.2.2.4 02% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e _ . N
, 5y
7

TOMADA DE PRECOS ~ CONTRATAGAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIC E ACESSIBILIDADE — ESFCExX /CMS




19.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de aj:traso
na apresentacdo da garantia {seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior .a 25 (vinte e cinco) dias autorizarid a
Administracao CONTRATANTE a promover a rescisdo do contratO'

19.2.2.6 as penahdades de multa decorrentes de fatos dIVEI‘SOS serdo consideradas
mdependentes entre si.

19.2.3 Suspenséo'de licitar e impediménto de contratar com o érgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracio Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos; :

19.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Piblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até gue seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Contratante peios prejuizos causados;

19.3 As‘sangoes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas 3
CONTRATADAju ntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

'19.4 Para efeito de aplicacdo de multas, as mfragoes sao atribuidos graus de acordo com as
tabelas 1 e 2: -

'Tabella 1

GRAU " CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal dd contrato
2 0,4% ao dia ;gjbre o valor mensal do contrato
3 (,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 ' 1,6% ao dia sobre o valor mensal d_o contrato
5 3,2% ao dia éobre o valor meﬁsal do contrato - |
Tabela 2
_ INFRACAO L
ITEM , R DESCRICAO . | Grau
1 P‘ermitir situacdo qﬁe crie a possibilidade de causar dano fisico, les3o 7 -5 |
: corporal ou con__seqi.‘:éncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interrompe{, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 4
: os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; )
3 Manter funcionario sem qualif_icagéo para executar os servigos 3
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servzgo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e 5
por dia; T y
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Para os itens a seguir, deixar de:

-

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgdo
-~ fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo
atenda as necessidades do servigo, por funcionério e por dia:

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érg3o 3
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

| Indicar e manter durante a execucio do contrato os prepostos previstos no

- 10
edital/contrato;

18.5 Também ficam sujeités as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que: ‘

19.5.1 Teriham sofrido condenagdo defmltlva por prattcar por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de qua:squer tributos;

-19.5.2Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacgo;

'19.5.3Demonstrem n3o possuir idoneidade para contratar com a Admlmstragao em
virtude de atos ilicitos pratxcados '

19.6 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agost'gj de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias’ a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
- despacho fundamentado, para ciéncia e decisio sobre a eventual instauraciio de mvestlgagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

19.7 A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas n3o consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos bara apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos 3 Administragdo
- Publica Federal resultante de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de
agente publico. '

19.9 A aplicag3o de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo’
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa 3 CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

19.10 A autoridade competente, na aplicacdo das san¢des, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado & Administracso,
observado o principio da proporcionalidade.

) 19.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados & Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uni3o, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unifo e cobrados judicialmente.

19.11 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo de 8 (oito)
dias dteis, a contar da data do recebimento da comumcagao envuada pela autoridade com%nte. ‘%
zs/zs%
S

TOMADA DE PRECOS — CONTRATAGAQ DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E ACESS!BILIDADE = ESFCEx / CMS




19.12 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

20.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s3o as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2 Os critérios de qualificacio econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital. ' ) ’

20.3 Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

20.3.1 Quanto a capacitagdo técnico-operacional (Qualificagdo técnica pertinente a
empresaj: apréséntagéo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitagdo: '

203.1.1 Execucdo de projetds:

1.Projeto de prevencdo e combate a incéndio , com aprovacdo do CBM (Corpo
de Bombeiro Militar }, e quantitativo minimo de 3.000 m? - -

2.projeto de Acessibilidade com quantitativo minimo de 3.000 m2.

20.3.2Capacidade Técnica Profissional (relativa ao Engenheiro ou Arquiteto indicado como
responsavel técnico pela obra ou servigo) exigida: Engenheiro Civil, com registro no CREA ou
arquiteto com registro no CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica/CAT ~ Certido de
Acervo Técnico - por execugdo de projetos com as seguintes caracteristicas:

: 20.3.2.1Projeto de preven¢do e combate a incéndio, com aprovagdo do CBM
(Corpo de Bombeiro Militar )

20.3.2.2 projeto de Acessibilidade
20.4 Os critérios de aceitabilidade de precos serio:

_ 20.4.1Valor Global: R$ 225.501,74 (Duientos e vinte e cinco mil quinhentos e um reais e
setenta e quatro centavos). '

20.4.2Valores unitérios: conforme planilha de Orcamento Estimativo anexa ao Projeto
Bésico. '

20.5 O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

20.6 As regras de desempate en't're propostas sao as discriminadas nd edital.
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21 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

21.1 O custo estimado da contratacio é o previsto no valor global maximo.

21.2 Tal valor foi obtido a partir da utilizagdo de bancos de dados de sistemas, de referéncias
consagrados, conforme metodologia prevista no Decreto n2 7983/2013. ‘

22 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

22.1 Gestdo/Unidade: 160176 — Comando do 12 Grupamento de Engenharia
22.2 Fonte: 0100000000~ | ; -
© 22.3 Elemento de Despesa: X. XXX XX:XX

Integram este Projeto Bdsico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Apéndices:

Apéndice 1A — Especificacdes Técnicas do Projeto de Combate a Incéndio
Apéndice 1B - Especificagdes fécfaicas Acessibilidade
Apéndice 2 - Orcamento Descritivo- BDI
Apéndice 3 - BDI _ '
Apéndice 4 - Memoria de Calculo

~ Apéndice 5 - Cronograma Fisico Financeiro
Apéndice 6 - Memorial Justificativo _
Apéndice 7 - Folha-Resumo de Dados Relativo a Aprovacdo do Projeto
Apéndice 8 - Estudo Preliminar e Mapa de Risco

" Apéndice 9 — ART '
Apéndice 10 - Planta de Si:cuage‘io

@ o ® 9 o

" Quartel em Salvador, BA, 19 de fevereiro de 2021.

o rﬁ

 Sula,

~ ISIS MORAIS CRUZ SOUZAF RNANDES — 22 TEN OTT
' Engenheira Civil - CREA/BA 48.655
Adjunto da segdo de projetos do SRO/6 ~ 12 Gpt E

‘ : ] 7 ‘;‘ 27/29
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APROVACAO DO CHEFE DO SERVICO REGIONAL DE OBRAS DA 62 REGIAO MILITAR

O Comando do 1" Grupamento de Engenhar:a (Cmdo do 1° GPT E) n3o possuz em seus
quadros Recursos Humanos suficientes para executar diretamente o Servigco de Engenharia; cabe a
esta Administracdo, pela sua atividade fim, proceder a elaboragdo de Projeto Basico a fim de
proporcionar as condigdes legais e ideais para a contratacio de empresa que atue no ramo do
objeto. A anélise para realizagdo do servico de engenharia em questio é baseada em cima da
descricdo feita no Projeto Basico 22/2020-SR06, expedido pe!a Engenheira 1SIS MORAIS CRUZ
FERNANDES — 22 TEN OTT, CREA BA 48.655D.

O Projeto Basico descreve com objetividade e clareza suficiente, todas as etapas a serem
executadas para a conclusdo do Servigo de -Engenharia em questdo, citando os procedimentos
corretos e adequados a serem seguidos na execucio dos trabalhos pertinentes. _

1.- N3o obstante, confirmo que o Projeto Bésico fora elaborado por técnico com registro no
orgdo de classe, estando 0 mesmo devidamente adequado por possuir os elementos necessarios e
suficientes para caracterizar o Servico de Engenharia, pois, desta forma, assegura viabilidade
técnica, informa a fonte que deu origem ao valor de referéncia, cobra as normas previstas.

2. Pelos dados existentes no Projeto Bésico constata-se a obediéncia s legislaces vigentes
no tocante as normas de seguranca do trabalho, administragio do servigo, flscalzzagao qualidade
dos materiais, deveres do CONTRATANTE e do contratado, uma viso clara, transparente e objetiva
do que precisa ser executado para a conclusdo total do objeto; portanto, sob a dtica da
oportunidade, conveniéncia e relevancia para o interesse piblico, concluo que o Projeto Bésico n®
X/2020-SRO-6Eestd devidamente fundamentado e adequado para atender as neceSS|dades da
Administracgo. -

3. O servico de Engenharla em questdo n3o se enquadra em nenhuma das situacdes
previstas no art. 3¢ da Resolugdo n? 237/97 — CONAMA, ndo sendo, portanto, necessario ao orgao
licitante cumprir diligéncias junto ao érgdo ambiental competente.

4. Fica estabelecido que, conforine prescreve o § 22, do art.92, da Lei 8.666/93, ofs)
PrOJe’co(s) Executivo(s), caso necessario(s), serad(3o) desenvolv:do(s.)/elabo_rado( s) pela
CONTRATADA., . .-

5. Aprovo o Projeto Basico apresentado. ' , _

6. Determino o encaminhamento para que seja dado andamento no processo licitatério a
cargo do Ordenador de Despesas do Comando.do 12 Grupamento de Engenharia.

Quartel em Jodo Pessoa, PB, __de ‘ de 2021.

4

| AR ,.f BRTTO — CORONEL
Chefe do Segwgo Regional de Obras da 62 Regido Militar

i
4
7
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APROVACAQ DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo o presente Pro;eto Basico, em concordancia com a aprova(;ao do chefe do Servico
Regional de Obras da 62 Reglao Militar, -determinando que o mesmo estd enquadrado com a
legislagdo vigente, apto a ser encaminhado para adog¢do dos procedlmentos relativos a licitacdo,
mediante utilizagdo da Previsio de Recursos Orgamentarios n2 , aprovada pelo Diretor de
Obras Militares em de de 2020.

Quartel em Salvador, BA, __ de __de2021.

Ordenador de Despesas

25/29
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRQ
COMANDO DO 12 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
{12 Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

. PROJETO BASICO 22/2020
APENDICE 1A — ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO DE COMB
ATE A INCENDIO

1 - INTRODUGAO

Este documento tem por finalidade estabelecer critérios bésicos exigiveis para elaboracdo
e entrega de projetos de instalagdes e prevengdo de combate a incéndio e projeto de
prote¢do contra descargas elétricas (SPDA), em toda a area construida da Escola de
Formagdo Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador, sediadas na cidade de
Salvador-BA.

2 — NORMAS TECNICAS

Para confeccdo desse projeto, deverd ser seguido as exigéncias das Normas
Técnicas da ABNT vigentes e demais normas pertinentes, bem como das Instrucdes
Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE.
Adicionalmente, deverid atender as exigéncias das concessionarias ou entidades
administrativas responsaveis pela aprovacio.

Além do projeto propriamente dito, deverd ser apresentado também as
especificacbes técnicas, planilhas de quantitativos, memoriais descritivos do projeto que
deverd ser de caréter executivo.

3 — FORMATOS, CARIMBO E QUADRO DE REVISOES

Os formatos utilizados para as pranchas deverio, preferenciaimente, seguir os
padrdes de pranchas da ABNT (A0, A1, A2, A3 e A4).

Escalas a serem utilizadas: 1:50 ou 1:100, detalhes 1:20 ou 1:25.

O carimbo devera seguir o modelo fornecido pelo Comando do 1° Grupamento de

Engenharia.
7 %
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O quadro de revisdes de modificacdes devera estar sempre atualizado e no campo
~ da Descricio deverdo estar expostas TODAS as modificacdes ocorridas.

4 - ELABORACAQ DE PROJETOS

Os projetos de instalagdes de seguranga contra incéndio e panico, assim como o
- projeto de protecdo de descargas atmosférica, deverdo conter o dimensionamento e a
distribuicdo dos componentes dos dispositivos de protecdo contra incéndio, como
valvulas, hidrantes, sprinklers, extintores, iluminacio de emergéncia, como também
hastes de aterramento do SPDA, representados pelas plantas baixas e legendas.
Dimensionamento, especificacdo e desenho em escala ampliada de detalhes de encaixe,
. fixacdo e pré-fabricacdo de componentes. -

O projeto de protecdo e combate a incéndioc e panico devera ser elaborado e
aprovado pelos corpos de bombeiros locais, devendo estar em conformidade com as
normas vigentes, em especial as NBR 7240, NBR 9077, NBR 12693, NBR 13714, NBR
10897/NB 1135, NBR 11836, NBR 13434, NBR 14100, NBR 14880 da ABNT, ou as que
" vierem substitui-las e complementéa-las, Normas em vigor do Corpo de Bombeiros Local,
ou outros érgdos municipais, estaduais e federais que por ventura vierem a Legislar sobre
tal assunto.

- 4.1 FASE 01 — ANTEPROIJETO

Consiste na concepgao do Sistema de Prevengdo e Combate a Incéndio e Sistema
de Prevencdo de Descargas Atmosféricas, a partir do conhecimento das caracteristicas
arquitetonicas e de uso da edifica¢do, consolidando defini¢Bes preliminares quanto a
" localizacdo e caracteristicas técnicas dos pontos de combate, demanda de agua, e pré-
dimensionamento dos componentes principais, como reservatorio, bombas de recalque,
prumadas, tubulagdes e aterramento.

A concepcao eleita deverd resultar do cotejo de alternativas de solugdo, adotando-

se a mais vantajosa para a edificacdo, considerando parametros técnicos, econdmicos e
" ambientais. Nesta fase serdio delineadas todas as instalacOes e equipamentos necessarios
ao uso da edificagdo, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condigdes da
legislacdo, obedecidas as diretrizes de economia de energia e de redugdo de eventual
impacto ambiental.

Deverd ser executado o cadastramento e realizado o “layout” da situagdo
existente para estudo e elaboracdo do objeto contratado. Ndo serd fornecido projeto
arquitetdnico.

Deverso ser apresentados os seguintes produtos graficos:

X



* Cadastro: planta geral da edificacio para cada nivel da construcgdo,
inclusive nivel da rua e das coberturas em escala adequada, com indicacdo dos
componentes dos sistemas, como tubulacBes horizontais e verticais, locacdo dos
hidrantes internos e externos, chuveiros automaticos, valvula de retencdo e
alarme, extintores, bombas, reservatorios, registros de bloqueio e de recalque,
valvulas de retengio e outros:

* relatério justificativo, conforme Pratica Geral de Projeto, incluindo
também a listagem das edificacdes e respectivas classes de ocupac¢ao e de risco.

4.2 FASE 02 — PRQJETO BASICO

4.2.1 Sistema de Prevenc¢do e Combate a Incéndio

Consiste na definicdo, dimensionamento e representacio do Sistema de
Prevengdo e Combate a Incéndio aprovado no Anteprojeto, incluindo a localizacdo precisa
dos componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de
agua, bem como as indicacBes necessarias 3 execucdo das instalagdes.

O Projeto Basico compreendera a documentacdo necessdria a apresentagdo.e
aprovacao pelo Corpo de Bombeiros locai e, se for exigido pelo Contratante, a
documentagdo pertinente ao pedido de concessio dos descontos a que se refere o item 2
do artigo 16 da Tarifa de Seguro - Incéndio do Brasil do Instituto de Resseguros do Brasil.

O Projeto Bésico conterd os itens descritos da Lei de Licitagdes e Contratos, com
especial atencSo para o fornecimento do orcamento detalhade da execucio das
instalagdes, fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos perfeitamente
especificados, e as indicacBes necessarias 3 fixagdo dos prazos de execugio.

Deverdo ser apresentados os seguintes produtos gréficos:

* planta de situaciio, em escala adequada, com indicac3o das canalizagfes
externas, inclusive redes existentes das concessionarias e outras de interesse;

e Cadastro: planta geral da edificacdo para cada nivel da edificacio,
preferencialmente em escala 1:50, contendo indicacio das tubulacdes,
comprimentos, espessuras, vazdes, pressGes nos pontos de interesse, cotas de
elevacdo, registros, vélvulas, extintores, especificagdes dos materiais basicos e
outros;

* representacdo isométrica, em escala adequada, dos sistemas de
hidrantes ou mangotinho, chuveiros automaticos, com indicacdo de didgmetros,
comprimentos dos tubos e das mangueiras, vazées nos pontos principais, cotas de
elevacdo e outros; -
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e desenhos esguematicos referentes a sala_de bombas, reservatdrios e
abrigos; inclusive indicacdc de atendimento de reservatério existente
considerando calculo de demanda atual utilizada, ou indicacdo de novo
reservatorio com definicdo de local a ser instalado para atender exclusivamente
ao sistema de hidrantes. Deverd ser apresentado memodria de calculo e
dimensionamento do sistema hidraulico;

» desenhos esquematicos referentes a instalacdo elétrica da iluminacdo de
emergéncia, contendo detalhes de instalagdo, altura, tipo de luminaria e
infraestrutura (cabo, eletroduto, condulete e acessérios) para o correto
funcionamento do sistema;

* quantitativos e especificaces técnicas de materiais, servicos e
equipamentos;

¢ orcamento detalhado das instalagdes, baseado em quantitativos de
materiais e fornecimentos;

e relatdrio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

4.2.2 Sistema de Descargas Atmosféricas

Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as
- informacdes preliminares necessérias para o desenvolvimento do projeto. O projeto SPDA
devera contemplar a solucdo e o detalhamento das instalagdes de sistema de protecao
contra descargas atmosféricas na edificacdo, contendo, no minimo: célculo e
dimensionamento das malhas de aterramento e do SPDA com indicagdo objetiva de
métodos, férmulas e normas técnicas aplicaveis; legenda com os simbolos e abreviagdes
_adotados em cada prancha. Deverdo ser atendidas todas as normas téecnicas e legislagdo
vigente,

Dever3o ser apresentados os seguintes produtos graficos:

o planta de situagfio, em escala adequada, com indica¢do das canalizagBes
externas, inclusive redes existentes das concessiondrias e outras de interesse;

s Cadastro: planta geral da edificacdo para cada nivel da edificagdo,
preferencialmente em escala 1:50, contendo indicagdo quando possivel das
malhas de aterramento, detalhamentos de montagens, tubulacbes, fixacbes e
outros elementos necessarios & compreensdo da execuc¢do; especificagbes dos
materiais bésicos e outros;

s representacio isométrica, em escala adequada, dos sistemas de
descargas elétricas, diagrama esquematico com indica¢do de todos os elementos




interligados a malha de aterramento, incluindo aterramento elétrico e
telecomunica¢Bes e outros;

* apresentar: memdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais
completa e as especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e execucdo
da obra.

° quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servigos e
equipamentos;

* orcamento detalhado das instalacdes, baseado em quantitativos de
materiais e fornecimentos;

» relatério técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

Os Projetos Basico PCl e SPDA deverio estar harmonizados com o layout existente,
(condigdo atual de cadastro arquitetdnico, estrutural e de instalagBes), observando a nio
interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de
acesso para inspegdo e manutengio das instalagBes.

4.3 FASE 03 — PROJETO EXECUTIVO

Consiste no desenvolvimento das solucBes propostas no Projeto Basico,
apresentando o detalhamento das solugdes de instalagdo, conexdo, suporte e fixac3o de
todos os componentes do Sistema de Preven¢do e Combate a Incéndio e Sistema de
Prevencdo de Descarga Atmosférica a ser implantado, incluindo os embutidos, furos e
rasgos a serem previstos na estrutura da edificac3o.

Deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos:

* plantas de situacdo e de cada nivel da edificacdo, conforme projeto
basico, com indicaco dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;

* detalhes de execu¢3o ou instalacio dos hidrantes, chuveiros autométicos,
extintores, sinalizacdes, sala de bom bas, reservatérios, abrigos e outros;

* detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e
suporte da instalagdo, e das pecas a ser embutidas;

* lista detalhada de materiais e equipamentos;

e relatdrio técnico conforme Pratica Geral de Projeto.

* Outros que se fizerem necessarios tanto para o entendimento e execucdo
dos servicos projetados.




Além destes, deverdo ser apresentados os seguintes produtos:

¢ dimensionamento das tubulacBes das redes de hidrantes e de splinkers,
se houver, com apresentacio da memadria de célculo; -

sdimensionamento e distribuicdo dos componentes dos dispositivos de
prote¢do contra incéndio necessdrios e SPDA, como vélvulas, hidrantes, extintores,
iluminacdo de emergéncia e outros, representados pelas plantas baixas e legendas, com
apresentacao da meméria de célculo;

¢ dimensionamento, especificagdio e desenho em escala ampliado de
detalhes de encaixe, fixagdo e pré-fabricacdo de componentes;

= cortes {longitudinais e transversais) quando necessario para atender as
normas brasileiras aplicaveis e drgao aprovador corpo de bombeiros do estado da Bahia;

¢ Conter o detalhamento das instalagfes de acionamento de conjunto
moto-bomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacdes e
outros elementos necessarios a compreensdo da execugio;

* memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos servicos, das
" instalagdes prediais {aspectos arquitetdnicos), dos componentes construtivos e dos
materiais de construcdo;

* memorial guantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de
construcao;

¢ arquivos dos softwares empregados.

Os projetos deverdo compreender todos os servigos necessarios & adequacio da
edificagdo as Normas e Leis vigentes, bem como todas as informacdes e detalhamentos
para o perfeito entendimento da execuc¢do da obra. A apresentacdo devera constar todas

as exigéncias do Corpo de Bombeiros, e atendimento a norma brasileira de instalacBes
elétricas, incluindo o pagamento das taxas e copias necessarias, sera de responsabilidade
da contratada, sendo pago em item especifico no contrato.

Detalhes: todas as solugdes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos devero
estar em condi¢Bes de facil entendimento em nivel de execugéio. Deverdo ser detalhados
. 0s sistemas de encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de
equipamentos, salas de equipamentos e etc. Todos os detalhes que interfiram com outros
sistemas deverdo ser elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente
harmonizados entre si.

%



5. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

Os projetos de Instalagdes de Prevencio e Combate a Incéndio deverio também
atender as seguintes Normas e Préticas Complementares:

Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de Edificios Pablicos Federais;
Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 6135 - Chuveiros Autométicos para Extincdo de Incéndio - Especificacio
NBR 9077 - Saidas de Emergéncia em Edificios

NBR 17240 - Sistemas de deteccio e alarme de incéndio — Projeto, instalag3o,
comissionamento e manutengdo de sistemas de detec¢do e alarme de incéndio —
Requisitos.

NBR 9441 - Execuc¢3o de Sistemas de Detecgao e Alarme de Incéndio

NBR 10067 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico

NBR 10897 - Protegdo contra Incéndio por Chuveiroe Automatico - Procedimento
NBR 11742 - Porta Corta-Fogo para Saidas de Emergéncia

NBR 12693 - Sistema de Proteco por Extintores de Incéndio

Normas Regufamer&adoras do Capitulo V, Titulo II, da CLT;

NR 26 - Sinalizaco de Seguranca

NR 23 - Protec3o contra Incéndios

NBR 10898 - Sistema de iluminagdo de emergéncia:

NBR 5419 - Protecio de estruturas contra descargas atmosféricas;

Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local Regulamento para a
Concessdo de Descontos aos Riscos de Incéndio do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);
Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servicos puablicos; Instrugbes e ResolucBes dos Orgdos do
Sistema CREA/CONFEA.

6. PRESCRICOES DIVERSAS

As empresas licitantes deverdo, antes da apresentacdo de sua proposta, fazer um
levantamento de todas as taxas e despesas relativas aos érgdos e reparticdes publicas
(licengas etc.), sendo que estes valores devem ser considerados em sua proposta de
precos, mesmo quando ndo diretamente €Xpresso no orgamento estimativo da
Administraco, n3o cabendo a solicitagdo posterior de aditivo pela CONTRATADA.




Para fins de recebimento, a unidade de medigdo serd o metro quadrado {m?).

Salvador/BA, BA, 19 de fevereiro de 2021.

ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES-22 Ten OTT
Engenheira Civil — CREA/BA48.655-D
Adjunto da Segdo de Projetos do SRO/6 -12 Gpt £

Visto:

OB AN s G S BRI R MPAGNARO- Cap QEM FC

Chefe da Secio de Projetos do SRO/6 ~ 12 Gpt E
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 12 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(12 Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES -

_ PROJETO BASICO 22/2020
APENDICE 1B — ESPECIFICAGOES TECNICAS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE

-1 - INTRODUCAO

Este documento tém por finalidade estabelecer critenos basu:os exigiveis para
elaboragdo e entrega de projetos de acessibilidade em toda a area construida da Escola
de Formagdo Complementar do Exército e Colégio Mlhtar de Salvador, sediadas na c:dade
de Salvador-BA.

2 — NORMAS TECNICAS

Para confeccio desse projeto, deverd ser seguido as exigéncias das Normas
Técnicas da ABNT vigentes e demais normas‘pertinentes bem como das Instrucdes
Normativas e das demais normas aprovadas no amblto da CONTRATANTE.
Adicionalmente, deverd atender as exigéncias das concessiondrias 'ou entidades
administrativas responsaveis pela aprovacio. -

"Além- do projeto . propriamente dito, deverd ser apresentado também as
especificacdes técnicas, p[amlhas de quantitativos, memoriais descritivos do projeto que
devera ser de carater executivo.

3~ FORMATOS, CARIMBO E QUADRO DE REVISOES

Os formatos utilizados para as pranchas deverdo, preferencialmente, seguir os
padrdes de pranchas da ABNT (AD; A1, A2, A3 e A4).

Escalas a serem utilizadas: 1:50 ou -1:100, detalhes 1:20 ou 1:25. -

O carimbo deverd seguir o modelo fornecido pelo Comando do 1° Grupamento de
Engenharia.

O quadro de revisdes de modifica¢des deverd estar sempre atualizado e no campo

7 %

da Descricdo deverdo estar expostas TODAS as modificagBes ocorridas.




4 - ELABORACAO DE PROJETOS . -

Os projetos de acessibilidade deverdo conter o dimensionamento e a distribuicdo’

de componentes, critérios e pardmetros técnicos em diversas condicdes de mobilidade.

Dimensionamento, especificacdo e desenho em escala ampliada de detalhes de
espacos, mobilidrios, equipamentos urbanos, edificacBes, transportes, mformagao e
- comunicagdo,inclusive seus sistema e tecnologlas '

O projeto de acessibilidade devera ser elaborado em conformidade com as
- normas vigentes, em especial:

e ABNT NBR 9050 Acessablltdade a edificacOes, . mob:llarlo espacos. e
: equamentos urbanos;

e ABNT NBR 9077, Saidas de emergencza em edlﬁuos

e ABNT NBR 10898, Sistema de ilumina¢do de emergéncia;

e ABNT NBR 11785, Barra antlpanlco Requisitos;

e ABNT NBR 15250, Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancarlo

e ABNT NBR 15599, Acessibilidade ~ Comunicacdo na prestacgéo de servicos;

¢ ABNT NBR ISO 9386 (todas as- ‘parte.s), Plataformas de elevagdo
motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida — -Requisitos para s’egu‘ranga,
dimensdes e opera(;ao -

o ABNT NBR NM 313, Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca
- para construgdo e instalagdo — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia; ‘

-Norma de outros 6rgdos mumc:pals estaduais e federais que por ventura

vierem a Ieglslar sobre tal assunto; e compatlblhzado com o prOJeto Arquitetbnico e
Complementares

4.1 FASE 01 — ANTEPROJETO

Consiste na concepgéo’ do Projeto de Acessibilidade, a pat;tir do conhecimento das

- caracteristicas arquitetdnicas e de uso da ediflcagao com emprego de soiugoes indicadas
e normatizadas em literatura espeuf:ca

A concepgéo eleita deveré resultar do cotejo de alternativas de soluciio, adotando-
se a mais vantajosa para a edijficacdo, considerando pardmetros técnicos, econémicos e

- ambientais. Nesta fase serjo delineadas todas as instalages necessdrias ao uso da
edificagdo, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condigdes da legislagdo,

obedecidas as diretrizes de economia de energia e de reducdo de eventual impacto -

ambiental. Ressaltando que as solucdes pretendidas devem ir alérh da adaptacio do

,



espaco fisico livre de barrexras caminhando no sentldo da. valorlzar;ao da empatia entre o
Iocal e seu usuario. -

Devera ser executado o cadastramento e realizado o “layout” da situagdo
existente para estudo e elaboragio do objeto contratado. N3o sera fornecido projeto
arquitetdnico. '

Deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos:

e Cadastro: planta geral da edificacio para cada nivel da construcdo,
inclusive nivel da rua e das coberturas em escala adeguada, com indicagio dos
componentes dos sistémas, como sinalizagdo autoexplicativa, dispositivos visuais,
dispositivos tateis, - dispositivos sonoros, 'diagiramagéo,_ rampas de acesso, corrimios,
guarda-corpos, plataformas de elevacio, elevadores verticais ou inclinados, calgadas,
Iougas\e metais, banheiros;_e outros; .

e relatdrio justificativa, conforme Pratica Geral de Projeto, incluindo
também a listagem das edificaces;

O Anteprojeto deverd estar harmonizado com o layout existente, (condigdo atual
de cadastro arquitetdnico, estrutural e de instalagBes), considerando a necessidade de

¥

acesso para inspecdo e manutencgdo das instalagGes.

4.2 FASE 02 — PROJETO BASICO

Consiste na definicdo, dimensionamento e representag¢do do Sistema de
" Acessibilidade aprovado no Antepro;eto, incluindo a localizagdo precisa dos dlSpOSttIVOS
de acessibilidade, caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de
acesso, bem como as indicaces necessdrias a execucdo das instalag@es.

'O Projeto Basico compreendera a documentag8o necesséria a apresentacdo e
aprovacao pela prefeitura local e, o que for exigido pelo Contratante.
O Projeto Basico conterd os itens descritos da Lei de Licitages e Contratos, com

especial atencdo para o- fornecimento do orcamento detalhado da execucdo das
instalagdes, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos perfeitamente
especificados, e as indicacbes necessérias 3 fixacdo dos prazos de execugdo.

Deverdo ser apresentados, no minimo, os seguintes produtos graficos:

* planta de situagdo, em escala adequada, com indicagdo dos dlsposmvos de
acessibilidade e outras de mteresse




° planta gera! para cada nivel da edlﬂcagao preferenualmente em escala 1:50,
contendo mdxcagao

] plantas dos 5|stemas de sjnalizagéo;

» plantas dos disposiﬁvds visuais, ta’téis e SONoros:;

o plantas com indicégéo das rampas de acesso e faixas; .
 planta de piso té‘l_:i! de alerta e direcional (aonde se aplicar).

e plantas dos banheiros;

¢ diagramacio e r@presentagao isométrica, em escala adequada do sistema de
acessibilidade; '

e plantas das calgédas;
e desenhos esque_méticos referentes aos divérsos c_lispo‘sifi;/os de acessibilidade;
° desénhos das platgformas de elevacido;

° desenhos dos elevadores verﬁcais ouinclinados; —

o indicacdo na planta de estac1onamento das vagas destinadas as pessoas com
defc:enma e |dosos '

¢ guantitativos e especificagGes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

* grgcamento detalhado das instalagdes, baseado em quantltatlvos de materiais e
fornecimentos; '

e relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

O Projeto Basico deverd estar harmonizado com o layout existente, (condic3o -

atual de cadastro arquitetdnico, estrutural e de instalages), observando a ndo

interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e considerando as~

facilidades de acesso para inspe¢do e manutenc3o do sistema de acessibilidade.

4.3 FASE 03 — PROJETO EXECUTIVO

Consiste no desenvolvimento das solugdes propostas no Projeto Basico,
apresentando o detalhamento e representagio a serem previstos para Acessibilidade da
edificagdo, incluindo a localizagdo precisa dos dispositivos de acessibiﬁdade

caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de acesso, bem como as

' mdlcagoes necessérias & execugdo das instalacdes.

O Projeto Basico contera o0s itens descritos da Leide Licitagées e Contratos, com



- especial aten¢do para o fornecimento do orcamento detalhado da execucdo das
instalacdes, fundamentado em quantltatwos de servicos e fornecimentos perfettamente
especificados, e as indicacdes necessarias a flxagao dos prazos de execucio.

Deverdo ser apresentados no minimo, os seguintes produtos graﬂcos

e planta de situagdo, em escala adequada, com indicacdo dos dispositivos de
acessibilidade e outras de interesse; '

e Cadastro: planta geral da edificagdo para cada nivel da edificacdo,
preferencialmente em escala 1:50, contendo indicac3o;

K plantas dos sistemas de sinaliza¢io;
* plantas dos dispositivos visuais, téteis e sonoros;
* plantas com indicagio das rampas de acesso e faixas;
o planlta de piso tatil de alerta e direcional (aonde se aplicar).
e plantas dos banheifos; ' - _ ‘ .

° d:agramagao e representagdo isométrica, em escala adequada do sistema deé
~ acessibilidade;

» plantas das calcadas;
* desenhos esquémé:cicos referentes aos aiversos dispositivos de acessibilidade;
* desenhos das platéformas de elevacio;

" desenhos dos elevadores verticais ou inclinados;

° mdzcagao na pianta de estauonamento das vagas destinadas 3s pessoas com
deficiéncia e idosos.

* quantitativos e especificagBes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

* orgamento detalhado das mstalat;oes baseado em quantltatlvos de materiais e
fornecimentos;

° relatério teécnico, conforme Préatica Geral dé Projeto. l '
" » memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de

construgao;
~ » memorial descfitivo das possiveis adequacdes estruturais, caso sejém

necessarias; |

* Orcamentos e especificagBes técnicas no modelo do Comando do Grupamento de
Engenharia, de tal maneira que, estejam em condicBes de serem licitados;

a»”




s arquivos dos softwares empregados.

O projeto devera compreender todos 0s servicos necessarios & adéquagéo da
edificacdo as Normas e Leis vigentes, bem como todas as informacdes e detalhamentos
. para o perfeito entendimento da execuc¢fo da obra. A apres—éntagéo devera constar todas
as exigéncias da Prefeitura Local, incluindo’ o pagamento das taxas e copias necessarias,
sendo de responsabilidade da contratada, sendo pago em item especifico no contrato.

Detalhes: todas as solu¢des apresentadas deverdo ‘estar detalhadas. Os projetos deverdo
estar em condiges de facil entendimento em nivel de execucdo. Deverao ser detalhados
" os sistemas de montagens, posicionamento de equipamentos, banheiros, rampas, etc.
Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverdo ser elaborados em
conjunto, de forma a_e.f,t.arem perfeitamehte harmonizados entre si.

- 5. NCRIVIAé E PRATICAS COMPLEMENTARES
Os projetos de Acessibilidade deverdo também atender as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

e Praticas de Projeto, Construgdo e Manutencdo de E_diﬁcios'PL'fbl-icos Federais;
¢ Normas da ABNT e do INMETRO:

e - Decreto 45.122, de 12 de Agosto de 2004 - Dispde sobre a adequaciio 3
acessibilidade das pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

e Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004 - Normas gerais é critérios basicos para
a promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida; B | '

& Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Esfabél_ece normas gerais e critérios
basicos para a ‘pro‘mogz”alo da acessibilidade das péssoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida; ; '

e NBR 10067 - Principios Gerais de Representagdo em Desenho Técnico;
s NR26- Sinaliza¢do de Seguranca;
e Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,

inclusive normas de concessionarias de servicos publicos; Instructes e ResolucGes
dos Grgios do Sistema CREA/CONFEA,



6. PRESCRICOES DIVERSAS

As empresas i|Cttantes deverdo, antes da apresentacdo de sua proposta, fazer um
levantamento de todas as taxas e despesas relativas aos drgdos e reparticdes piblicas
{licengas etc.), sendo que estes valores devem ser considerados em sua proposta de
precos, mesmo quando n3o diretamentek expresso no orgamento estimativo da
Administracdo, ndo cabendo a solicitaco posterior de aditivo pela CONTRATADA,

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo serd o metro q'uadrado (m?).

Salvador/BA, BA, 3,9 de fevereiro de 2021.

i
ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES — 22 Ten OTT
Engenheira Civil - CREA/BA 48.655-D

Adjunto da Secdo de Projetos do SRO/6 — 12 GptE

%ﬁ%‘g{fgmusco BELCHIOR CAMPAGNARO Cap QEM K¢

Chefe da Sec¢do de Projetos do SRO/6—12GptE

Visto:

-







MiNISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRD
COMANDQ DO 12 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
{12 Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

‘ APENDICE 2
' ORCAMENTO DESCRITIVO

; (Processo Administrativo f2020-__

PLANILHA'ORCAMENTARIA

REFERENCIA: CUB/BA
BDI - Ara%
- N : PRECOS (R$)
mEm|} F : 1 . N UANT. .
ASE | . DISCRIMINACAO _ UND | QUANT GRiTkRI0. | TOTAL

1 - ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO E COLEGIO MILITAR DE SALVADOR (S-RM

ke ROJETO DEINSTALACOES DEPREVENCAO ECONEA [ { radame : RSIS8I27945T
1.1.1 12 Fase Anteprojeto - und 1 RS 8741821 R$8.741,92
1.1.2 | 22Fase . Projeto Bdsico ungd 1 - | RS 20.397,81 { R$'20.397,81
1.1.3 | 32Fasge ‘ ‘Projeto Executivo e und 1 RS 29.139,73 | RS 29.13%,73
) SUBTOTAL 1.1 RS 58.279,45

5 FPRAIETO. 9E ACESSIBIIIDADE R EDIFICAC,‘@ES MDRILARID ESPACOS E EGU [PAM ENTOS |3 51:[ RS 7660075
1.2.% - 12 Fase . Anteprojeto ) und 1 RS 11 490 12 | R$11.450,12
1.2.2 | 2%Fase Projeto Basico ) . . und 1 RS 26.810,28 | R$ 26.810,28
123 | 32fase ] -~ Projeto Executivo und 1 RS- 38.300,40 | RS 38.300,40
- ) : SUBTOTAL 1.2 ' RS 76.600,79

: 3 PROJETCDESPD: ] 709:]:R$.35:757,05°
13.4 | 12 Fase Anteprojeto RS 5.363,56 | R$5.363,56
1.3.2| 22Fase . Projeto Basico L und 1 RS 12.514,97 | RS 12.514,97
1.8.3 | 32rFase ) Projeto Executivo und 1 RS 17.878,53 | R$17.878,53
: ) SUBTOTAL 1.3 RS 35,757,05

Al AT ! : ; ; 2 e

141} 12 Fase ART Va!or do contrato acima de R$15 000, 00 und [, 3 RS . 233,94 RS 233,54

142 1 22 Fase Servigos Bespachante em Legalizacdo Construcio/AdequacEc nc Municipio und i RS 2.320,00 | R$2.320,00
1431 2%Fase Documento de Arrecadacao Estadual {DAE) de andlise de projeto do CEM-BA und 1 RS 18.366,48 | RS 18.366,48

' SUBTOTAL14 RS 20.920,42

SUBTOTAL ESCOLA'DE FORMACRO COMPLENENT

R$191557,71

SUBTOTAL PROJETO'DE ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES: MOBILIARIO,ESPACOSEEQUIPAMENTO i SRR RS 761600795

SUBTOTALPROJETODESRD, i = T RS 35757,05

SUBTOTAL TAXAS. ; T 57047

BDLLL

TOTAL GERALLL

RS D5501.74)

Salvador - BA, 19 de fevéreiro de 2021 . ) - ~ Aprovo:

Realizada por: q-'-—:-' - /: - ‘ ;
<= 01 boords®h prre o

IS15 MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES — 22 Ten OTT ’ ' LEONARDO FRANCISCO BELCRIOR C/XT'VIPAGI{ARO - Cap
Engenheira Civil - CREA/BA 48.655D ) : QEM FC - CREA/R} 2011129810

Secdo de Projetos do SRO/6 - 18 GptE : - Chefe da Seglo de Projetos do SRQ/6- 12 Gpt E




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO PO 12 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(12 Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPANMENTO GENERAL LYRA TAVARES

APENDICE 3
BONIFICACAO DE DESPESA INDIRETA
(Processo Administrativo [2020-__ )

CONTRATACAOQ DE SERVICO TECNICO-PROFISSIONAL ESPECIALIZADO

APENDICE 3- CALCULO DE BONIFICACOES DE DESPESA INDIRETA

LOCAL: SALVADOR/BA

-t

Administragdo Central - AC 3,45%
2 Risco - R 0,85%

3 Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG 0.,48%
4 Lucro Bruto - L 511%
) Despesas Financeiras - DF 0,85%

188 2,00%

6
7 PIS - 0.65%
8 COFINS 3,00%
9

AJUSTE DECORRENTE DA LE! 12.715/2012 0,00%}sem desoneragao

Formula para o calculo do BDI:

BDIi= (1+(AC+SG+R){1+DF)*(1+L)) / (1-C)

Todos os licitantes deverao apresentar, como parte integrante de suas propostas, composigdo analitica do
BDI (bonificagdo & despesas indiretas) seguinde @ mesma formulagdo adotada pela SRO/6.

As empresas licifantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar percentuais de 1SS, PIS e
COFINS discriminades na composigdo do BDI gque sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa

esta obrigada a recolher.

ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES - 22 Ten OTT Eng
Engenheira Civil — CREA/BA 48.655D
Secdo de Projetos do SRO/6 - 12 Gpt E
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PB 22_2020
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO N2 OPUS: 201906000011
COMANDO DO 12 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1° Grupamento de Engenharia / 1955) APENDICE 6
“GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES”
SERVICO REGIONAL DE OBRAS/6 MEMORIAL JUSTIFICATIVO

ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA INSTALACOES
DE COMBATE A INCENDIO E ACESSIBILIDADE, NA ESCOLA DE FORMACAO
COMPLEMENTAR DO EXERCITO E COLEGIO MILITAR DE SALVADOR

A elaboracdo de estudos e projetos basicos e executivos para instalacio de combate 3
incéndio e acessibilidade da Escola de Formacio Complementar do Exército e Colégio Militar de
Salvador tem objetivo de adequar as suas instalagdes de Combate a Incéndio, em conformidade
com o Decreto n? 16302, de 27 de agosto de 2015, que estabelece normas e medidas de
seguranga contra incéndio e panico nas edificacBes, estruturas e dreas de risco no Estado da
Bahia, e Lei n? 12.929/2013 para a aquisicio do AVCB {Atestado de Vistoria do Corpo de
Bombeiros), assim como adequagiio a norma de acessibilidade NBR 9050/2015 de forma a
garantir a mobilidade e utilizagdo de suas instalages por Portadores de Necessidades Especiais.

Conforme o PDOM a adequagdo da organiza¢io militar identificada no OPUS com o
cédigo BAQ6-0027.

O estudo proposto consiste em contratacdo de empresa especializada para execucdo de
projeto e obtencdo de aprovagdo, e atestado do orgdo estadual responsavel de forma atender as
normas estaduais vigentes.

Salvador/BA, 13 de julho de 2020.

: N
ok
IS1S MORAIS CRUZ SQUZA: NANDES — 22 Ten QTT

Engenheira Civil — CREA/BA 48.655-D
Adjunto da Se¢do de Projetos do SRO/6 — 12 Gpt E




MiN’ISTERIO DA DEFESA PB 22_2020 REV-01
EXERCITO BRASILEIRC APENDICE 7
COMANDO DO 12 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA N¢ OPUS: 201906000011
(1° Grupamento de Engenharia / 1955) FOLHA-RESUMO DE DADOS
“GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES” RELATIVO A APROVACAO DO
SERVICO REGIONAL DE OBRAS/6 PROJETO

ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS
PARA INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E ACESSIBILIDADE,
NA ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO E COLEGIO MILITAR DE
SALVADOR (62 RM)

1. INFORMACGOES GERAIS

a. Finalidade: -

1) Designacio da Obra: ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA
INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E ACESSIBILIDADE, NA ESCOLA DE FORMAGAO COM-
PLEMENTAR DO EXERCITO E COLEGIO MILITAR DE SALVADOR DA 62 REGIAO MILITAR.

2) Namero da Obra: 201906000011 OPUS

b. Dados Gerais do Orcamento da Obra:
1) Custo Total do Projeto sem BDI (RS): 191.557,71
2) BDI adotado (%): 17,72
3) BDI {RS$): 33.944,03
4) Custos Adicionais (RS): 0,00 _
a)Mobilizaggo (RS): 0,00
b)Desmobilizacio (RS): 0,00
c)Equipamento sem BDI (RS): 0,00
5) BDI adotado para equipamento (%): 0,00
6) BDI Equipamento(R$): 0,00
7) Custo Liquido do Projeto (R$):225.501,74
8) Area Equivalente de Construgdo (m?): 21.143,84
8) Custo Unitério do Projeto com BDI (RS): 10,66
10) Custo Unitério do Projeto sem BDI (RS$): 9,06

¢. Aprovacdo Anterior:
N3o houve, -

2. INFORMAGOES ESPECIFICAS
N3o hé.

Hrcds

§alvador/BA, 19 de fevereiro de 2021.

ISI15 MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES — 22 Ten OTT
Engenheira Civil — CREA/BA 48.655-D
Adjunto da Seco de Projetos do SRO/6~12 Gpt E




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUGAQ
COMANDO DO 12 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(12 Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

APENDICE 8

DEFINICAO DO ESCOPO DO ESTUDO PRELIMINAR

O presente documento foi elaborado de acordo com a Instrugdo Normativa n° 5 de 25 de maio
de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo gque trata sobre regras e
diretrizes do procedimento de contratacio de servigos sob o regime de execug¢do indireta no dmbito
da Administragdo Pablica Federal direta, autarquica e fundacional.
De acordo com o Capitulo lll, Se¢3o I, Art. 24., pardgrafos 1° e 2° de tal instrugdo normativa,
o estudo preliminar deve conter, obrigatoriamente:
l. Necessidade da contratacio;
Il.  Estimativa das quantidades, acompanhadas das memérias de célculo e dos documentos que
lhe ddo suporte;
11t Estimativas de pregos ou precos referenciais;
V. Justificativas para o parcelamento ou nio da solugdo, quando necesséria para
individualizagdo do objeto;

V.  Declaracfo da viabilidade ou n3o da contratacio.

I - NECESSIDADE DA CONTRATAGCAC {(MEMORIA JUSTIFICATIVA)

A elaboragdio de estudos e projetos bésicos e executivos para instalacdo de combate a
incéndio e acessibilidade no Batalhdo tem intuito de adequar as suas instalagdes de Combate a
Incéndio, em conformidade com o Decreto n? 16302, de 27 de agosto de 2015, que estabelece
normas e medidas de seguranga contra incéndio e panico nas edificacdes, estruturas e areas de risco

no Estado da Bahia, e Lei n2 12.929/2013 para a aquisicio do AVCB (Atestado de Vistoria do Corpo de

%




Bombeiros), assim como adeqguacdo a norma de acessibilidade NBR 9050/2015 de forma a garantir a
mobilidade e utilizagdo de suas instalagdes por Portadores de Necessidades Especiais.

Conforme o PDOM a adequacgdo da organizacdo militar identificada no OPUS com o cédigo
BA06-0027.

O estudo proposto consiste em contratagdo de empresa especializada para execucdo de

projeto e obtencgdo de aprovacdo, e atestado do Grgdo estadual responsével de forma atender as

normas estaduais vigentes.

I —ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE
As quantidades estimadas dos servicos, mio de obra dentre outros, que compdem o
orcamento do servico em questdo, foram levantadas “in loco” pela SRO6. Abaixo, segue

levantamento de dados da OM a ser considerada:

EsFCEx/CMS
Coeficiente Area
ITE IDENTIFICACAD AREA de. - || Homogeneizada
M {m?) Homogeneizacs (m?)

2 || PAV! E_HAO IVIARIA QU [TERIA

3 | PAVILHAO DUQUE DE CAXIA
PAVILHAO ALMIRANTE TAMANDARE

8 ESTAI\EDE TI RO DE INSTRUCAO 2.950,00 0,40 1.180,00

9 [ BANDA DE MUSICA 211,00 0,70 147,70

10 |[ADM SECAO ED FISICA - SEF 227,00 0,40 90,80

?.1 DEPOSITO - SEF 56,00 0,30 16,80
MANUTENCAQ DE VTR/ SERVICOS GERAIS 935,00 0,40 374,00

GARAGEM 1.700,00 0,30 510,00




17 ||ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES 97,00 0,60 58 20
18 | CORPO DA GUARDA (ESFCEx e CMS) 280,00 0,70 196,00

19 JQUIOSQUES ~ 124,41 0,30 37.32

20 [ CASA DE BOMBA 60,00 0,40 24,00

21 | SUBESTACAO CMS 30,00 0,40 12,00

22 |SUBESTAGAO EsFCEx 30,00 0,40 12,00
Total 31.736,81 0,67 21.143,84
Area a ser conmderada para 0 pro;eto de com bate a mcend:o 21.143,84

Area a ser considerada para o projeto de SPDA
ITEM { IDENTIFICACAO ?sz
1 | PAVILHAO DE COMANDO 890,00
2 |[PAVILHAO MARIA QUITERIA 880,00
3 | PAVILHAO DUQUE DE CAXIAS 1.530,00
4 |[PAVILHAQ ALMIRANTE TAMANDARE 5.112,00
5 | PAVILHAO BRIGADEIRO EDUARDO GOMES (RANCHO) 2.265,70
6 | GINASIO POLIESPORTIVO 1.549,00
7 | PISCINA/VESTIARIO DA PISCINA -
8 | ESTANDE TIRQ DE INSTRUCAO 295,00
9 | BANDA DE MUSICA 211,00
10 ||ADM SECAQC ED FISICA - SEF ' 227,00
11 || DEPQSITO - SEF 56,00
12 | MANUTENCAO DE VTR/ SERVICOS GERAIS 935,00
13 | GARAGEM 1.700,00
14 | PAVILHAO SGT MARQUES 1.100,00
15 | PAVILHAO PROFESSOR ARISTIDES FRAGA LIMA -
16 [[CANTINA CMS -
17 | ASSOCIACAQ DE PAIS E MESTRES -
18 || CORPO DA GUARDA (ESFCEx e CMS) 280,00




19 | QUIOSQUES -
20 |[CASA DE BOMBA - -

21 [|SUBESTACAO CMS 30,00
22 || SUBESTACAO EsFCEx 30,00
Total 17.090,70

11— ESTIMATIVA DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

Os precos de referéncia adotados para elaboracdo do projeto seguem a tabela CUB/BA do
Sinduscon, e Tabela de Honorérios Profissionais disponibilizados pelo SENGE-BA, gue estabelece as
regras e os critérios para elaboragdo do orgamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
para obtencdo de referéncia de custo. Isso incorre na garanti; de precos coerentes e legais que,
associados aos gquantitativos levantados através de uma memoria de calculo, culminam em um valor
adequado para o or¢amento total.O cdlculo do BDI segue apresentado no Apéndice 3.

O objeto de contratagdo tem base legal na Ac¢do Orgamentdria 219D (Adequagdo de
Organizacdes Militares} que se refere a adequagdo das unidades militares com a finalidade de
estabelecer uma adequada infraestrutura operacional e de apoio pessoal, envolvendo obras de
ampliacdo, recuperacdo, reparacdo, reforma, adequacdo de instalagdes e pequenas construgdes em
organizagbes militares existentes. As acdes serdo conduzidas pelo departamento de Engenharia e
Construcdo do Exército, sob supervisdo do Estado-Maior do Exército, das auditorias realizadas pelo

Centro de Controle Interno do Exército (CCIEX) e demais drgdos de controle.

IV — JUSTIFICATIVA PARA ONAO PARCELAMENTO DO OBJETO

De acordo com & 1° do Artigo 23 da Lei 8.666/93, omparcelamento de obras, servicos e
compras efetuadas pela administracdo é recomendado perante a comprovagdo de viabilidade
técnica e econdmica.

Para o servico em questio, conforme justificativas apresentadas no Apéndice 1, atentando ao
artigo supracitado e a Sumula n2 247 do TCU, verificaram-se a inviabilidade técnica e econdmica e

que o parcelamento ndo melhorard o emprego dos recursos publicos.

7 %



V — DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

Considerando que a Administracdo tem por obrigagdo atender 3s demandas das insfituigfies
federais no que tange 3 legislacdo vigente sobre a prevengdo e ao combate a incéndios, visando, em
caso de sinistro, proteger a vida de seus servidores, prestadores de servigos, usudrios bem como seu
patrimbnio e objetivando a redugio de consequéncias em caso de sinistro além dos danos ao
patriménio publico e ao meio ambiente, assim torna-se necesséaria a elaboracdo dos projetos de
adequacdo das edificages, em conformidade com a legislac@o vigente sobre prevencdo e combate
a incéndio.

Por fim, declara-se que a contratac3o do respectivo Servico se demonstra vidvel, visto que:
atende a necessidade atual_da OM, conforme explicitado acima; apresenta orcamento realizado
com quantitativos levantados através de memorial de cifculo e custos legais, baseando-se em

tabelas referenciais de custos indicadas por decretos.

No curso da contratagio em tela, assim como em toda contratagdio, vislumbram-se a
possibilidade de ocorréncia .de eventos negativos (riscos) que podem frustrar ou dificultar o
atingimento do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por

finalidade mitigar a possibilidade de ocorréncia desses eventos negativos.

Cabe ressaltar que ndo se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados 3 gestio do
contrato e execugdo dos servicos, mas apenas os inerentes ao processo que permeia até a

formalizacdo da contratac3o.

v

Sendo assim, a seguir serdo apresentados os principais riscos levantados pela Equipe de

Planejamento da Contratacdo.

(X) Baixa
- { )Baixa 2di { X}




N3o seria possivel a contratacdo, o que acarretaria os prejuizos citados na Memdria Justificativa
citada no inicio deste documento.

Buscar base no Planejamento Estratégico da Equipe de Planejamento da Contratagio
instituicdo, conforme item [ dos estudos preliminares

Badeick [t B

Buscar remanejamento de valores previstos no Equipe de Planejamento da Contratacio
orcamento anual, juntamente com revisdo da
necessidade imediata dos itens demandados

{2

()Baia  (X)Média " )Ata
{ { X} Média

Servigos sendo prestados de forma que ndo abrange todas as necessidades institucionais.

Revisdo de cada cldusula de obrigacdes da contratada Equipe de Planejamento da Contratago
e forma de prestacdo do servigo.

Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a Equipe de Fiscalizacdo
vantajosidade na rescisdo contratual e abertura de
novo processo licitatério.

kR

{ )aixa { )Nia “ {X)Alta
( ) Média (X)Alta

N3o atendimento a demanda no prazo necessario, prejudicando o andamento dosServigos de
Reparacdo/Recuperacio Estrutural no Subsolo e Impermeabilizagdo do Patio e da Laje de

Cobertura do Comando Militar do Nordeste,




A R

5

Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes Equipe de Planejamento e Chefe do Setor
recusas de propostas, nomeagio de mais pessoas de AquisicGes, Licitacbes e Contratos,

para apoiar a Equipe de Planejamento e Area Técnica bem como Presidente da Comiss3o
Permanente de Licitacdo da EsFCEx

S

Cancelamento de itens responsaveis pela demora e Equipe de Planejamento e Pregoeiro(a)
continuidade no suprimento das demandas com responsavel
outra estratégia.

{ X} Média
( ) Média

Rl i

Analisar com extensas diligéncias propostas ofertadas Area técnica de analise de propastas.
no certame licitatério, reduzindo o risco.

Anglise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos Equipe de Planejamento
prazos estimados da contratacdo e verificagio de
estratégias paralelas.

Salvador/BA, 19 de fevereiro de 2021.

A

-
=

.
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MATRIZ DE RISCOS
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GRAVIDADE /IMPACTO

io deve ser dada aos riscos classificados nos quadrantes VERMELHOS.
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Péagina 1/2

ART OBRA / SERVIGO

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART @ E&“’ ;
N° BA20200330653

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Consetho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

1. Responsavel Técnico
ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0500693749
Registro: 48655BA

2. Dados do Contrato

Contratante: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA CPF/CNPJ; 07.541. 17210001-11
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA N°: 2205

Complemento: Bairro: TAMBAUZINHO

Cidade: JOAC PESSOA UF: PB CEP: 58030000

Contrato: Nio especificado Celebrado em:

Valor; R$1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Puablico

Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA TERRITORIO DO AMAPA, QUARTEL DO EXERCITO N®; 455
Complemento: Bairro: PITUBA
Cidade; SALVADOR UF: BA CEP: 41830540
Data de Inicio: 02/06/2020 Previs&o de término: 28/08/2020 Coordenadas Geogréficas: 0,0
Finalidade: SEM DEFINIGAOD Cédigo: Ndo Especificado
Proprietario; ESCOLA DE FORMACAC COMPLEMENTAR DO EXERCITO CPF/CNPJ; 10,339.838/0002-49
4. Atividade Técnica
12 - Execugdo Quantidade Unidade
90 - Elaboragde de Orgamento > CONSTRUQAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSICNAIS, 1,00 un

CIENTIFICAS E TECNICAS > SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #1580 - ACESSIBILIDADE
- ADEQUAGAD CBRA/SERVICO
90 - Elaboragio de Orcamento > CONSTRUGAC CMVL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 1,00 un
CIENTIFICAS E TECNICAS > SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTECAQ
CONTRA INCENDIO E PANICO
17 - Elaboragdo Quantidade Unidade

25 - ESPECIFICACAD > CONSTRUGAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E 1,00 un
TECNICAS > SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #1290 - ACESSIBILIDADE - ADEQUACAQ

CBRASERVICO

25 - ESPECIFICACAD > CONSTRUGAD CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E 1,00 - unm
TECNICAS > SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS » #663 - PROTEGAQ CONTRA INCENDIO £

PANICO

24 - Projeto > CONSTRUCAQ CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 1,00 un
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM

EDIFICACOES

Apds a conclusdio das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
PROJETO BASICO 22_2020-Contrat. Projeto contra Incéndio e Acessibilicade da EsFCEx e Colégio Mil de Salvador

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no decrefo n,
5296/2004,

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO D0OS ENGENMEIRCS DA BAHIA i /
%' g
2. Assinaturas i %M}S
Declaro serem verdadeiras as Informagtes acima 151S MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES - CPF: 819.162.915.00
‘ . 1 A _
SHLVADOR 28 s DOMT 47020 e nde 1.0 Lo iOuimmes
Local data COMANDO DO 1 GRUFAMEN"{'D DE £NGENHARIA - CNPJ:

07.541.172/0001-11

9. Informacgdes

* A ART é vélica somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprevante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp:/fcrea-ba sitac.com.bripublico/, com a chave: 3bxwx
Impresso em: 28/07/2020 as 10:10:58 por: , ip: 177.8.94.4

www_creaba.org.br creaba@creata.org.br c REA_ BA
Tel: (71) 3453-89%0 Fax: (71)3453-808% A L




Pagina 2/2

ART OBRA / SERVICO

Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART @ E
N° BA20200330653

Lei n® 6,496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

10, Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 27/07/2020 Velor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 51784392

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitpi/ferea-ba.sitac.com.bripublice/, com a chave: 3bxwx
Impresso em: 28/07/2020 4s 10:11:10 por:, tp: 177.8.94.4

www.creaba.crgbr creabafbcreaba.org.br A_ B A
Tel; (71) 3453-8980 Fax: (71) 3453-8988 Rl ok




PROD‘UCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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